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10, 41-902 Bytom

Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych w budynku, B” cz. wysoka
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu - etap II,
poprzez zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych w celu
wyeliminowania uchybien majgcych wplyw na bezpieczenstwo ludzi
w budynku B cz. wysoka Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4
W Bytomiu okreslonych w Decyzji Komendanta Miejskiego Panstwowej
Powiatowej Straiy PoZarnej w Bytomiu znak: MK-0231/18/MZ-5580/17/07
pkt 21.

Nazwa zamowienia wedlug CPV:
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71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne




KOD CPV

BUDOWNICTWO

Dziat | Grupa | Klasa
45000000 Roboty budowlane
45.1 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45110000 - Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45.25 45250000 - Pozostate specjalistyczne roboty budowlane
45.3 45300000 - Wykonanie instalacji budowlanych
45.31 45213316 — Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
45.33 45330000 — Wykonanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
45.4 45400000 — Wykonczeniowe roboty budowlane
45.41 45410000 - Tynkowanie
45.44 45440000 — Roboty malarskie i szklarskie

Zawarto$¢ opracowania:
I. Cze¢$¢ opisowa.

II. Cz¢é¢ informacyjna.
Autor opracowania:

pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej mgr inz. Jacek Leksy.
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Pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Instytucja finansujaca inwestycje:

Budzet Wojewodztwa Slaskiego — dotacja celowa przyznana na podstawie uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa Slaskiego;

SP Z0Z Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, aleja Legionéw 10,

41 -902 Bytom.

2) Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu, 41 — 902 Bytom, ul. Rynek 20/1.

3) Wykonawca:

(uzupetni¢ po przetargu a przed podpisaniem umowy)
4) Zarzadzajacy realizacjg umowy
SP ZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu reprezentowany przez
inspektora ds. ppoz. mgr inz. Jacek Leksy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego mgr inz.
Jerzego Lubeckiego

5) Przyszty uzytkownik:

SP ZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Al. Legionéw 10, 41 — 902
Bytom.
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis 0golny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
eliminujacych uchybienia szczegdtowo okreslone w n/w decyzji wydanej przez Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu (integralne zalgczniki do PFU) majacych
wplyw na bezpieczenstwo ludzi aktualnie wystepujacych w budynku szpitalnym B czgs¢ wysoka
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu przy alei Legionéw 10. Celem robot
budowlanych jest spetnienie obowigzkéw okreslonych w aktualnych przepisach prawa i w punkcie
nr 21 decyzji Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu znak: MK-
0231/18/MZ-5580/17/07, ktéra stanowi integralny zatgcznik nr 1 do PFU. Wykonawca
zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamodwienia na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego do zalatwienia wszystkich formalnosci wynikajacych
z przepisow Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1409 z pézn. zm.). Dokumentacja
projektowa wykonawcza, z opinig rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych przed przystgpieniem do
wykonania robot budowlanych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od
daty jej przekazania przez Wykonawce.

Do dnia 06.11.2015 planowane jest wykonanie dziatan inwestycyjnym obje¢tych niniejszym
wnioskiem w zakresie:

ZADANIE NR 1:

wyposazenie w dzwigkowy system ostrzegawczy przedsionkdw  przeciwpozarowych
ewakuacyjnych klatek schodowych 1 dzwigu dla potrzeb ekip ratowniczych w budynku wysokim B
— pkt 21 decyzji znak: MK-0231/18/MZ-5580/17/07;

Roboty budowlane objete niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym nalezy realizowaé
w warunkach czynnego Szpitala w terminie do dnia 06-11-2015.

ZamoOwienie publiczne obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
obejmujacych:

Zadanie nr 1: Wyposazenie w dzwickowy system ostrzegawczy przedsionkOw przeciwpozarowych
ewakuacyjnych klatek schodowych i dzwigu dla potrzeb ekip ratowniczych w budynku B cz.
wysoka.

W ramach zamowienia publicznego nalezy réwniez wykona¢ utylizacje zdemontowanych,
zbednych urzadzen technicznych aktualnie uzytkowanej instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
w mys$l aktualnych przepisow ustawy o odpadach. Przedmiotowe zamowienie obejmuje rowniez W
okresie gwarancji kompleksowe przeglady techniczne wbudowanych przez Wykonawce w budynek
urzadzen technicznych wg. dokumentacji techniczno — ruchowej oraz kart gwarancyjnych.

Wykonanie zamdwienia publicznego ma na celu usunigcie uchybien okreslonych w punktach nr 21
decyzji Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu znak: MK-0231/18/MZ-
5580/17/07 poprzez wyposazenie w dzwigkowy system ostrzegawczy przedsionkow
przeciwpozarowych ewakuacyjnych klatek schodowych i dzwigu dla potrzeb ekip ratowniczych
w budynku wysokim B.




Stosowane technologie oraz wyroby budowlane i wszystkie wykorzystywane materialy muszg by¢
dopuszczone do stosowania w Polsce przez uprawnione do tego instytucje (CNBOP). Dostawca lub
wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty stanowigce podstawe do
stosowania w budownictwie (certyfikat oraz aprobata techniczna lub deklaracja zgodno$ci).
Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ na podstawie aktualnych norm prawnych, w tym przede
wszystkim na podstawie wymogéw okreslonych w:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1409 z pézn.
zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 z pozn. zm.).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochronny przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

Roboty budowlane beda realizowane w warunkach czynnego Szpitala. Do umowy Wykonawca
opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania robdt
budowlanych objetych niniejszym zaméwieniem publicznym.

e Lokalizacja inwestycji na terenie Wojewédztwa Slaskiego:
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mie$cie Bytom w kwartale pomigdzy ulicami
Juliana Fatata, Teodora Axentowicza, al. Legionéw i Piotra Wozniaka. Teren planowanej inwestycji
jest uzbrojony we wszystkie media potrzebne do samodzielnego funkcjonowania: woda
wodociggowa, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna 1 deszczowa, przylacze energii cieplnej,
sie¢ teleinformatyczna 1 teletechniczna oraz posiada dogodng droge dojazdowa z bezposrednim

zjazdem na droge publiczna.
Teren inwestycji jest zlokalizowany na nieruchomosci, bedacej w trwalym zarzadzie SP ZOZ WSS
nr 4, al. Legiondw 10, 41-902 Bytom na dziatkach nr 10 oraz nr 270/9 Ksiegi wieczyste;j:

KA1Y/00010459/8; jednostka rejestrowa gruntéw: G3145.

Zespot 10 budynkow tworzacych SPZOZ Wojewddzki Szpitala Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
pochodzi z lat 1905 — 1986 i posadowiony jest na obszarze 30.813 m2.



Rysunek nr 2: Lokalizacja inwestycji na terenie Szpitala
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Tabela nr 1: Zestawienie podstawowych danych i oznaczen budynkéw Szpitala

Lp | Budynek Oznaczenie Powierzchnia uzytkowa, m> | Kubatura budynku, m3
1 Budynek Gtéwny: A (AL+A2+A3) 8.823,00 29.998,00
2 Blok cz. wysoka B 12.136,00 55.825,00
3 Blok cz. niska B 2.010,00 6.834,00
4 Blok Zachodni C1 1.786,00 5.715,00
5 Pawilon Pétnocno - Zachodni C2 1.479,00 4.732,00
6 Blok Wschodni D1 1.834,00 5.868,00
7 Pawilon Potnocno - Wschodni D2 1.479,00 4.733,00
8 Pawilon Administracyjny E 538,00 2.969,00
9 Pawilon Psychiatrii G 699,00 2.236,00
10 Pawilon Ustugowo/Techniczny K 14.600,00 52.560,00
11 Poradnie Specjalistyczne PSz 254,40 763,20
12 Kostnica z roku 1905 0] 78,00 249,00
13 | Budynek magazynowy GARAZE 304,20 730,00
14 Budynek transformatorowni PS w 290,00 941,00
15 Budynek centralnej stacji tlenu CST 81,39 278,00
16 Budynek portierni p 18,00 45,00
17 Budynek podstacja elektrycznej PE 157,00 1.348,00
18 Hydroforownia H 163,34 653,36
RAZEM 46.730,33 176.477,56

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢ obiektu lub zakres
robot

Zestawienie podstawowych parametrow wyjsSciowych do projektowania.

Budynek szpitalny czes¢ wysoka B:

piwnica + 9 kondygnacji nadziemnych (9x360cm);
wysokos$¢ budynku  H=33,90m  (budynek wysoki);
powierzchnia stropodachu ok. 1500 mz;

powierzchnia uzytkowa budynku netto 12.136 m?;
kubatura budynku 55.825 m3.




Zamowienie publiczne bedzie realizowane w warunkach czynnego Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu tylko 7 czasowym wylgczeniem zespolu pomieszczen
w budynkach B czesé wysoka oraz kaidorazowo uzgadnianych 7 Zamawiajgcym wylgczen
pomieszczen objetych wg przygotowanego przez Wykonawce harmonogramu.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania zaméwienia

Budynki B cz¢s¢ wysoka jest budynkiem szpitalnymi, w ktérym dziataja nastepujace
jednostki organizacyjne WSS nr 4 w Bytomiu:
Budynek B czegs$¢ wysoka:
e Piwnica — pomieszczenia techniczno — gospodarcze;
e Parter — Izba Przyjac;

e Pietro I — Oddziat Chirurgii Ogdlnej;

e Pietro II — Stacja Dializ;

e Pietro III — Oddziat Urologii/Oddzial Nefrologii;

e Pietro IV — Oddziat Neurologii z Pododdziatem Udarowym;
e Pietro V — Oddziat Onkologii;

e Pietro VI — Oddzial Urazowo — Ortopedyczny;

e Pietro VII — Oddziat Okulistyki;

e Pietro VIII — Oddziat Otorynolaryngologii/Rekreacja.

Potozenie geograficzne i administracyjne

Miasto Bytom potozone jest w wojewodztwie §laskim.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miescie Bytom w kwartale pomigdzy ulicami
Juliana Fatata, Teodora Axentowicza, Legionow i Piotra Wozniaka. Teren planowanej inwestycji
jest uzbrojony we wszystkie media potrzebne do samodzielnego funkcjonowania: woda
wodociggowa, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, przytacze energii cieplnej,
sie¢ teleinformatyczna i teletechniczna oraz posiada dogodng droge dojazdowa z bezposrednim
zjazdem na drogg¢ publiczng

Teren inwestycji jest zlokalizowany na nieruchomosci, bedacej w trwalym zarzadzie SP ZOZ WSS
nr 4, al. Legionow 10, 41-902 Bytom na dziatkach nr 3322/22; 3322/22-3.

Opis uwarunkowan projektu.

e Opis stanu istniejacego obiektu
Dla potwierdzenia wielkosci niezbednych do prac projektowych Wykonawca wykona
wlasne badania, przeprowadzi szczegdtowg inwentaryzacje budowlana.

Zamawiajacy posiada aktualne pozwolenie na uzytkowanie oraz prowadzi ksigzke obiektu
budowlanego,

e budynki i obiekty pomocnicze: poza zakresem opracowania,

e zagospodarowanie: poza zakresem opracowania,

e w organizacji robot budowlanych wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, ze w budynku
beda dziataty oddziaty szpitalne i centralny blok operacyjny. Konieczne jest zabezpieczenie
dojscia pacjentdw do Izby Przyjec 1 dojazdu ambulansow sanitarnych od strony ul. Falata,

e ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.
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W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przeciwpozarowej Szpitala.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku wykonania zamowienia publicznego maja by¢ spelnione nastepujace warunki:

e Usunigcie uchybien stanowigcych stan zagrozenia zycia ludzkiego oraz uchybien majacych
wplyw na bezpieczenstwo ludzi zawartych w punktach nr 21, 28 i 29 decyzji Komendanta
Miejskiego PSP w Bytomiu nr MK-0231/18/MZ-5580/217/07 z dnia 20.02.2007 roku z

pOZniejszymi zmianami.

Spetnianie przez przedmiot zamowienia po modernizacji réwniez wymogow okreslonych
w aktualnych przepisach prawa, w tym réwniez w:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1409 z pozn. zm.)
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 z pozn. zm.).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochronny przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pozn. zm.).

1.1.4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

ZADANIE nr 1:

1.1.4.1. Dzwigkowy system ostrzegawczy:

Aktualnie budynek jest wyposazony w pochodzacy z kwietnia 2006 Dzwickowy System
Ostrzegawczy, (DSO). Konstrukcja systemu opiera si¢ na strukturze sieciowej. Oznacza to, ze
rozszerzenie systemu o dodatkowe elementy mozna wykona¢ w dowolnym momencie poprzez
dolaczenie nowych urzadzen systemowych. System Praesideo wykonuje szereg operacji cyfrowego
przetwarzania sygnatu audio. W kazdym elemencie systemu wejscia i wyjscia audio sa obstugiwane
przez cyfrowe procesory dzwigku. Podobnie dzieje si¢ w stacjach wywotawczych. System Preasido
przechowuje w pamigci sterownika sieciowego, co najmniej 99 ostatnich komunikatéw o btedach
systemowych, co pozwala na ich przeglad w kazdym momencie. Wszelkie zmiany w systemie
moga by¢ rowniez rejestrowane we wspotpracujacym z nim komputerem PC.

Aktualnie budynek jest wyposazony w glosniki LBC 3018/00 na $cianie ponad drzwiowymi
wejsciowymi do pomieszczen lub na $cianie w korytarzach. Kontroler sieciowy oraz 5 szt
wzmacniaczy 4x125 W jest zamontowany w szafie montazowej zasilania awaryjnego firmy
MERAWEX usytuowanej w pomieszczeniu dyspozytorni w budynku K.

System naglo$nienia jest potaczony z centralkg systemu automatycznego wykrywania pozaru SAP,
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ktéry rowniez jest zlokalizowany w pomieszczeniu dyspozytorni w budynku K.

Do nadzorowania poprawno$ci dzialania glosnikow koncowych system wykorzystuje lini¢
glo$nikowg. Jeden z elementow zestawu nadzoru linii glosnikowej instalowany jest we
wzmacniaczu koncowym mocy, a drugi na koncu linii gtosnikowej, za ostatnim glosnikiem. Dzigki
temu w systemie nie wystepuja odcinki okablowania niepodlegajace nadzorowi.

Zgodnie z warunkami certyfikatu CNBOP dla systemu Praesideo wszystkie wzmacniacze oraz
kontroler sieciowy sa umieszczone w certyfikowanej szafie zasilania awaryjnego ZSP 1000 E-AK3.

Opis montazu glo$nikow DSO:

Glos$niki nascienne nalezy zainstalowa¢ na $cianie pomieszczen nad drzwiami, chyba ze
zrysunkow wynika inna ich lokalizacja. Glosniki nalezy przykrgci¢ do $ciany zgodnie
z dokumentacjg producenta przy uzyciu min. 2 tulejek rozporowych. Gtosniki powinny by¢
zainstalowane nie nizej niz na wysokosci 2,3 m nad podloga, jednak odlegtos¢ gornej krawedzi
glosnika od sufitu nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Kable linii glosnikowej wejsciowy
I wyj$ciowy nalezy wprowadzi¢ do wnetrza obudowy glosnika przez przewidziane do tego celu
otwory montazowe, zgodnie z zaleceniami CNBOP.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DTR producenta oraz
w certyfikacie 1 dokumentach zwigzanych CNBOP. W glosnikach na koncu linii nalezy
zamontowac 1 podtaczy¢ modut konca linii wychodzacy w sklad zestawu nadzoru linii glo$nikowe;.

Warunki odbioru DSO po modernizaciji:
1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja wykonawcza systemu, zatwierdzona bez uwag przez rzeczoznawce ds.

przeciwpozarowych.

e Oswiadczenie, ze instalacja zostal wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
warunkami technicznymi i normami i tym samym jej wykonanie ostatecznie stanowi
wykonanie decyzji Komenda Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu.
Protokoty pomiaru nat¢zenia dzwigku oraz wspotczynnika zrozumiato$ci mowy.

Protokotu pomiaru rezystancji linii gto§nikowej, rezystancja izolacji, rezystancja uziemien.
Zakonczony wewnetrzny dziennik budowy.

Wazne w dniu odbioru certyfikaty CNBOP i inne wymagane, na wszystkie istotne elementy
systemu.

2. W czasie odbioru instalacji nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

Sprawdzenie uzytych materialow w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi normami.
Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
Sprawdzenie sprawno$ci wszystkich glosnikdw w poszczegolnych strefach naglosnienia.
Sprawdzenie prawidlowosci adresowania poszczegdlnych stref nagtosnienia.

12



Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia (gdzie wymagane). Wszystkie elementy wyposazenia i urzadzenia powinny by¢
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow 1 posiadaé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
(w tym pozarowego) i higieny okreslone w obowigzujacych przepisach dla obiektow stuzby
zdrowia.

W wyniku wykonania zamowienia publicznego maja by¢ spelnione szczegdtowe wiasnosci
funkcjonalno — uzytkowe budynku szpitalnego zaliczanego do budynkéw wysokich, okreslone
aktualnymi przepisami prawa i normami technicznymi, w tym m. in wymogami:

e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348,
Z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.);

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
902 z p6zniejszymi zmianami);

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r, Nr 0, poz. 1409 z pozn.
zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ lecznicza (Dz. U. z 2012 r., poz. 739);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1126) z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art.
21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1409
z pozn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 r. ,Nr 120, poz. 1127) z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie wzoroOw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1409 z pozn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1133) z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1409 z pozn. zm.).
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1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Projektowanie

Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowa
wykonawczg oraz powykonawcza z kosztorysem powykonawczym niezbedna do wykonania
I ukonczenia Robot budowlanych objetych zamowieniem publicznym. Dokumentacja
projektowa bedzie obejmowata w szczeg6lnosci nastgpujace opracowania:

Projekt budowlany uzgodniony z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.

Projekt wykonawczy sporzadzony zgodnie z warunkami okreslonymi prawem budowlanym
wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Projekt powykonawczy.

Dokumentacj¢ powykonawcza.

Instrukcje obstugi i konserwacji.

Formaty opracowan

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze format A4 lub jego wielokrotnosci.

Rysunki o formacie wickszym niz A0 nie moga by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to
uzgodnione z Zamawiajacym.

W przypadku dokumentacji powykonawczej jest rOwniez wymagane stosowanie wymiarow
znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem

nastgpujacych formatdéw elektronicznych:

1. Rysunki, schematy, diagramy — format: PDF i DWG.

2. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format: PDF.

3. Harmonogramy — format: PDF.

4. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu
na ptytach CD lub DVD.

Liczba egzemplarzy

Dokumenty, o ktérych mowa wyzej oraz egzemplarze projektu wykonawczego nalezy
dostarczy¢ Inwestorowi w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 3 egzemplarzach
w wersji elektronicznej. Egzemplarze dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
przekazane zostang Inwestorowi w liczbie 3 egzemplarzy. Wykonawca przygotuje i uzgodni
Z Zamawiajacym tabelg przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiow, ktora okresla¢
bedzie odbiorcoOw poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacii.

Wymagania dotyczace Dokumentacji Wykonawcy
Wymagania podstawowe

1)Wykonawca przy projektowaniu Robot bedzie przestrzegal minimalnych wymagan

wytozonych w Kontrakcie, ktore sag obowigzkowe, jesli inaczej nie jest podane.

2)Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca

sporzadzi odpowiednig dokumentacje¢ projektowa w taki sposob, ze Roboty wedlug niej
wykonane beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.

3)Z uwagi na poszanowanie praw autorskich przed wykonaniem Dokumentacji projektowej
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Wykonawca uzgodni uprzednio koncepcje z autorem projektu istniejgcego budynku Szpitala
wchodzacego w zakres opracowania. W uzasadnionym przypadku wykonawca moze
odstapi¢ od uzgodnienia (jesli nastgpito wygasniecie praw autorskich).

4)Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.
Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg
I utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane!

5)Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

6)Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy techniczne obiektow i analizy uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego
wykonania, a takze petng inwentaryzacj¢ budowlang budynku B cz¢$¢ niska.

7)Przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca sporzadzi i uzgodni
z Zamawiajacym koncepcje programowo - przestrzenng obejmujacg obliczenia
i technologig.

8)Na etapie projektu Wykonawca przygotuje schemat i metodyke wspotpracy z Uzytkownikiem
na obiekcie czynnym, bedacym w uzytkowaniu.

9)Po podpisaniu umowy Wykonawca musi przedstawi¢ szczegdétowy harmonogram prac
projektowych i robét budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych. Harmonogram musi
uwzglednia¢ koniecznos$¢ utrzymania ciagglosci pracy w catym obiekcie.

10)Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwigzan z Inzynierem i Zamawiajacym. Zwraca si¢ uwage Wykonawcow,
ze jakkolwiek projekty — budowlany i wykonawczy — podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, to zatwierdzenie to nie zast¢puje weryfikacji projektu przez osoby
uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie
zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pelnej odpowiedzialnosci za
zaprojektowane rozwigzania i materialy, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani
niniejszego Kontraktu.

11)Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre opracowania Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
0 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spelnia wymagan Kontraktu.

12)W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i rozpoczg¢cia uzytkowania obiektu (jesli bedzie wymagane na
moment oddania robot budowlanych).

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw rob6t. Projekt
wykonawczy przedstawiaé bedzie szczegdlowe usytuowanie wszystkich urzadzen
I elementow Robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowa Specyfikacje
(ilosciows i jakosciowa) Urzadzen i Materiatow i bedzie obejmowal, co najmniej:
1) w zakresie architektury i zagospodarowania terenu:
o Opis techniczny.
o Rysunki budowlane, obejmujace ogoélne usytuowanie i wyszczegdlnione elementy
osprzetu i wykonczenia, zarbwno na zewnatrz, jak i wewnatrz,

2)w zakresie montazu Urzadzen:
o Opis techniczny,

15



o rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiajgce
szczegdtowe usytuowanie Urzadzen 1 wszystkich elementow towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie 1 wysokosciowe,

o schematy technologiczne Urzadzen, prezentujace ich parametry techniczne, funkcje
i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediow
doprowadzanych i odprowadzanych,

o szczegOblowe schematy, instrukcje 1 rysunki montazowe prezentujace sposob
montazu, mocowania 1 kotwienia elementow konstrukcyjnych (fundamenty,
konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiatdw montazowych,

o projekt organizacji montazu i koniecznego sprz¢tu montazowego,

° opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot,

3) w zakresie instalacji elektrycznych:
o Opis techniczny,
o schematy rozwinigte sterowan,
o zestawienie dostarczanych materialdw montazowych,
° plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
o liste kabli,
o tabele/rysunki powigzah kablowych.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem opinii
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami
w zakresie 1 formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiac¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczegciem odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot
Wykonawca dokona wilasciwej korekty rysunkdéw powykonawczych tak, aby ich zakres,
forma i tre§¢ odpowiadala wymaganiom opisanym powyze;j.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 3 egzemplarzach w formie elektroniczne;j.

Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi 1 konserwacji zgodnie z wymaganiami Warunkow
Kontraktu i ponizszymi wymaganiami szczegélowymi.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ na tyle szczegotowa, aby Zamawiajacy mogt
eksploatowac, konserwowac, rozbiera¢, sktada¢, regulowac i naprawia¢ urzadzenia.

Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen (ktére tego wymagaja) Wykonawca dostarczy DTR w jezyku
polskim, ktore beda obejmowac:
— Cze$¢ rysunkowa obejmujaca:
1.schematy procesu i instalacji;
2.kompletna specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu;
3.rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i1 lokalizacja polaczen z innymi
elementami;
4.certyfikaty (certyfikaty materialow, certyfikaty prob etc.);
5.obliczenia (wytrzymatos$¢, osiagi etc.);
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6.schemat polaczen elektrycznych;

7.specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
Cze$¢ instalacyjng obejmujaca opis:

1.wymagan dotyczacych instalacji;

2.wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania;
3.zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
Czes¢ obstugowa obejmujacg opis:

1.obstugi;

2.konserwacji;

3.naprawy.
Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania
Zamawiajacego.

Instrukcja obstugi i konserwacji

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
)

P)

wyczerpujacy opis zakresu dziatania 1 mozliwosci jakie posiada system i kazdy z jego
elementow sktadowych,
opis trybu dziatania wszystkich systemow,
schemat instalacji,
plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacj¢ po zakonczeniu Robot,
rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,
peina i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji,
instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla instalacji
I wszystkich elementéw sktadowych,
procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
procedury lokalizowania awarii,
wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:
- nazwg 1 dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

model, typ, numer katalogowy,
- podstawowe parametry techniczne,
- lokalizacje,
unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,
wykaz dostarczonych narzedzi,
wykaz dostarczonych cze$ci zamiennych,
zalecenia dotyczace czestotliwosci 1 procedur konserwacji profilaktycznych, jakie maja
zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji,
liste normalnych pozycji zuzywalnych,
liste¢ zalecanych czg¢$ci zapasowych do utrzymywama w zapa51e przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu 1 zniszczeniu oraz te, ktoére moga
powodowaé koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia
W przysztosci konieczno$ci ich wymiany,
Instrukcje - dostarczone w rozmiarze formatu A4, strony ponumerowane,
w segregatorach w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony
i odpowiednio zatytulowany na okfadce. Rysunki formatu wigkszego niz A4 beda
sktadane 1 gromadzone w oktadkach w taki sposob, by mozliwe byto ich roztozenie bez
konieczno$ci dekompletowania cato$ci opracowania.
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Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie
odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie Zamawiajacego w terminach 1 ilo$ci
okreslonej w umowie.
Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnos$ci poprzez:
1.Wpisy do dziennika budowy.
2.Weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantow
— autorow, zalaczone do Dokumentacji powykonawczej.
3.Koszt nadzoru autorskiego uwaza si¢ za wliczony w Kwote Kontraktowa.

Wymagania technologiczne

Technologia

Technologia powinna odpowiada¢ najlepszym rozwigzaniom w tym wzgledzie dostgpnym
na rynku. Uzytkownik oczekuje wysokiej jakosci 1 standardow. Szczegdtowy opis rozwigzan
technologicznych przedstawiono w dalszej czgsci opracowania.

Zaplecze techniczne

W kazdym przypadku, w trakcie trwania prac budowlano — montazowych na terenie
inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania prac zwigzanych
Z kierowaniem obiektem w dotychczasowym zakresie. Dopuszcza si¢ czesciowe wytaczenie
pomieszczen w trakcie prowadzenia robot budowlanych z zastrzezeniem, ze wszelkie
ewentualne ograniczenia, w tym wzgledzie musza by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Inne uwarunkowania
Wykonawca w ramach inwestycji dokona naprawy uszkodzonych elementéw i wyposazenia
budynku w wyniku prowadzonych robot budowlanych.

Rozbidrki:
e Demontaz zbednych przewodoéw wodociggowych przeciwpozarowych oraz istniejacych w
budynku skrzynek hydrantowych wg dokumentacji projektowe;j.

Elementy do wykonania i montazu:
e Dostawa i montaz nowej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wraz z wyposazeniem.
e Uzupehienie tynkow 1 oktadzin §ciennych.
e Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych..

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
wykonawczym  pozytywnie  zaopiniowanym  przez rzeczoznawc¢ ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych, Kartach Technicznych poszczegolnych elementéw systemu 1 innych
informacjach zawartych w materialach technicznych firm specjalistycznych. Projekt techniczny
powinien by¢ indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie wymagania
aktualnych przepisow prawnych 1 norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegrod
budowlanych, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan
energetycznych.

18



1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — instalacyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby instalacje mialy zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 15 lat.

Projektowana trwato$¢ stalych elementéw urzadzen mechanicznych i elektrycznych powinna
réwniez wynosi¢ 15 lat.

Zamawiajgcy wyraza zyczenie, aby koszt wykonania elementow zamdwienia publicznego

nie byt wyzszy niz:

Zadanie nr 1: Wyposazenie w dzwickowy system ostrzegawczy przedsionkow
przeciwpozarowych ewakuacyjnych klatek schodowych i dzwigu dla potrzeb ekip ratowniczych
w budynku wysokim B — do kwoty 20.000,00 PLN (brutto).

W/w wskazniki kosztéw zostaty okreslone na podstawie:

warto$¢ kosztorysowa inwestycji — wskazniki cenowe WKI SEKOCENBUD, zeszyt
72/2014 (1546) IV kwartat 2014 r, wyd. Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0., ceny modernizacji i remontow —
wskazniki cenowe BCM SEKOCENBUD, zeszyt 71/2014 (1545) IV kwartat 2014 r. , wyd.
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. oraz
analizy wtasne wynikajace z przeprowadzonej w marcu 2015 r. rynkowych cen w zakresie
specjalistycznej robot budowlanych objetych PFU.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zmianami).

Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakoSciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:

warunki lokalne,

elastycznos¢ dziatania,

funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen,
wykonawca musi wykaza¢ osiggniecie podanych w ofercie gwarantowanych kosztow
eksploatacji, przy czym zuzycie energii elektrycznej uwzgledni wszystkie urzadzenia
w procesie technologicznym,

bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

ochrong §rodowiska, w tym konieczno$¢ minimalizacji wplywow na srodowisko,

w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodno$¢ z obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi stanowisk pracy.

Zamienno$¢:
Urzadzenia i podzespoly wykonujace podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki,

a takze winny by¢ dobrane w sposob ograniczajacy do minimum ilo§¢ wymaganych czesci
zamiennych.
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Standaryzacja metryczna:

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢é w oparciu o System
metryczny. Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, instrukcje eksploatacyjne
nalezy wykona¢ jako spetniajace wymogi Migdzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

Latwos$¢ utrzymania i konserwacji:

Wszystkie instalacje technologiczne i1 urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagaja tego prace
konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne.
Rozmieszczenie instalacji 1 urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem
zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych
oraz niezbednych powierzchni do sktadowania czg¢sci zamiennych, ciggow komunikacyjnych dla
srodkOw transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urzadzen
dzwigowych (np. wciaggarek).

Wszystkie czgsci zuzywajace si¢ nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy dogodny dostep oraz
fatwo$¢ wymiany.

Wszystkie wyzej polozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostgpne bezposrednio z poziomu
posadzki, ktére wymagaja regularnej obstugi winny by¢ dostepne poprzez system przejsé
i podestow.

Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spelniajace wymogi
przepiséw BHP.

1.2.2. Ogoéine warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano - instalacyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robot budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego oraz harmonogramu realizacji
zamoOwienia w warunkach czynnego Szpitala.
Wykonawca zapewni zawarcie umoOw ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane
Z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,
- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie
Z ustawg Prawo Budowlane, ogélnymi Warunkami Kontraktu.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami irzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w Wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6ot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialdow ielementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, atakze w normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robOt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej, niz w Czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledéw Iub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupekien lub interpretacji.

Badania jakoSci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
W.T.W. i O.R. oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i systemow technologicznych.

Ochrona whasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
I podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable etc.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sg wlascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspdipracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki,
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenic w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

Roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem o0sob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnos$ci
I odebrane zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania i odbiory oraz ze sztuka
budowlana.

Transport
Materialty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
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dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.
Materiatl nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uktadaé w warstwach
wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od §rodka transportu 1 wytrzymatosci palety.

Wykonanie Robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja.

Kontrola jakosci
Badanie materialow uzytych do budowy na podstawie atestow producentow, porownanie ich cech
Z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy:
Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji

Odbiory robot

Odbiér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.

Rodzaj i liczba urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane zgodnie z wykazem
zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie kompletnos$ci instalacji powinno by¢
przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych
(specyfikacja urzadzen i elementdw instalacji).

Badania:
Badania ogdlne:
e dostepnos¢ dla obstugi,
stan czystosci urzadzen,
rozmieszczenie 1 dostepnos¢ otworow do czyszczenia urzadzen i1 przewodow,
kompletno$¢ oznakowania,
realizacja zabezpieczen przeciwpozarowych,
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowodujacy
przenoszenia drgan.

1.2.3. Wymagania szczegéfowe w stosunku do przygotowania terenu budowy

Teren, na ktorym znajdujg si¢ istniejgce bloki centralne (cze¢$¢ niska i wysoka) wchodzi
w sktad kompleksu Szpitala nr 4 w Bytomiu.
Teren jest ogrodzony, ma zamykang bramg, co wystarczy na czas budowy (jednak nie zwalnia
Wykonawcy od zabezpieczenia bezposredniego placu budowy i ograniczenia dostepu 0sob
postronnych).
Wykonawca moze korzysta¢ odptatnie z energii elektrycznej i wody z sieci wodociagowej, po
wykonaniu przez siebie niezbgdnych podigczen wraz z licznikami zuzycia medidow. Rozliczenie
nastepowac bedzie wg aktualnych w okresie budowy cen.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow
I elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
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odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbg¢dne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 skladowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany §rodowiska ani materialow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.2.4. Wymagania szczegoéfowe w stosunku do zagospodarowania terenu

Nalezy odtworzy¢ ewentualnie zniszczone elementy zagospodarowania terenu.

Sieci w terenie
W przylegajacej do obiektu ulicy oraz na terenie posesji zgodnie z mapa zasadniczg znajdujg
si¢ nastepujace sieci:

a) kanalizacji og6lnosptawnej,
b) wodociggowa,

C) kable NN i telefoniczne,

d) cieptownicza.

Nie wyklucza si¢ wystepowania innych sieci w terenie.

Zielen istniejaca
Zamoéwienie nie obejmuje dziatan technicznych zwigzanych z zielenia.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
I W sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelniaé maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
I przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Roéznice pomigedzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 14 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy os$wiadczyl, ze dysponuje terenem przewidzianym na realizacj¢ przedmiotowej
inwestycji.

2.3. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm, normatywow
i innych aktow prawnych. W szczegolnosci dotyczy to nastgpujacych norm i normatywow:
Ustawy i Rozporzgdzenia

e Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r — (tj. Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 1409
Z pozn.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75,
poz.690 z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
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W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 zmieniajace rozporzadzenie
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2004 1. nr 109, poz. 11551 1156 z pozn. zm.).

Ustawa Prawo o zamowieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013poz. 907 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (DzU. Nr 12 poz. 739).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (DzU. Nr 10/1995, poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (DzU. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(DzU.04.202.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU.031201126) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DzU.03.47.401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy
0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych

Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy posiada mape zasadniczg. W zalaczeniu mapa orientacyjna

Wypis z rejestru gruntow
Zamawiajacy posiada wypis z rejestru gruntow

Wyniki badan geotechnicznych na terenie budowy
Niewymagalne

Zalecenia konserwatorskie
Nie przewiduje si¢.
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Inwentaryzacja zieleni
Niewymagalna.

Dane dot. zanieczyszczen atmosfery i analiza ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Raport oddziatywania na §rodowisko przyrodnicze — niewymagalny.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan (jezeli bedg
wymagane) uznaje sie za ujete w cenie ofertowe;.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajacy posiada wykonang inwentaryzacje pogladowa budynku objetego
opracowaniem z zastrzezeniem, ze przed przystapieniem do prac projektowych nalezy
wykona¢ inwentaryzacje szczegdtowa.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 1 realizacyjne zwigzane
Z przylaczeniem obiektow do istniejacych sieci zewngtrznych oraz drég Wykonawca
w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wlasny koszt.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowg i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objetych niniejszym
kontraktem zostaly szczegdlowo opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Ewentualne dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢
przez Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego.

Dokumenty, jakie mogg by¢ wymagane przy realizacji kontraktu:

— Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zawarte w nich wskazania obowigzujg Wykonawce w zakresie, w ktérym nie okreslono ich
inaczej w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca w pierwszym etapiec opracowywania
dokumentacji projektowej przedstawi koncepcje projektowa. Zamawiajacy zglosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
wykonawczym. Warto$¢ prac projektowych jest objgta proponowanym wskaznikiem
wartos$ci robot.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
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e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

Szczegdtowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi zarzagdzajagcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt i platno$ci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiad
W etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gldownych obiektow 1 zadan
kontraktowych.

Calos¢ zakresu rzeczowego objetego zmdéwieniem musi by¢ wykonana w sposob kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (przygotowanie + realizacja).

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie spelniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robat,

b) czes$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku
materialow,

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatow 1 urzadzen przed utratg ich wilasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie,

e sposob postepowania z materiatami 1 robotami nicodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco
| zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcym zalacznik do umowy.

Ze wzgledu na rozliczenie powykonawcze kierownik winien prowadzi¢ szczegolowq ksigzke
obmiardéw robot.
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Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materialow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatdow z warunkami podanymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajagcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych
Z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg,
ze roboty te mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.W trakcie
trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Dokumentacja powykonawcza.

Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsigwzigcia. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazow materialdw oraz procedur zlozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

Gwarancje

Okresla si¢ wymagane warunki gwarancji, jakiej] Wykonawca udzieli Zamawiajacemu.
Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koncowego catego obiektu.
Gwarancja objete sa wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamoéwienia, w tym
W szczegolnosci: budynki, instalacje, urzadzenia w zakresie wad technicznych, ponadto zakres
gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawce) koszty eksploatacyjne.
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Zatgczniki:

Zatgcznik Nr 1 — Wycigg z Decyzji Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Bytomiu znak:MK-0231/18/MZ-5580/17/07.

Zatgcznik Nr 2 - Rzuty poziome kondygnacji uzytkowych budynku B cz. wysoka.

Bytom, wrzesien 2015 roku
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